

العدد/ق/ع/ ٦٩٠٨ / ٢٠٢٣ / ٨ / ١ / ٨  
التاريخ: ٢٠٢٣ / ٨ / ١



محافظة نينوى  
قسم العقود

الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/١)

خطة الامن الغذائي ٢٠٢٢

تحية طيبة ....

تم **إحالة** المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/١) طرق وجسور نينوى في ٢٠٢٢/١٢/١٣ والخاصة بمشروع **إنشاء الممر الناني لطريق كسك / تلعر المرحلة الثانية** بموجب امر الإحالة المرقمة (ق/ع/٦٩٠٨) في (٢٠٢٣/١١/٨) بمبلغ [٧,٦٦٤,١٩٥,٠٠٠] **سبعة مليارات وستمئة وأربعة وستون مليون ومائة وخمسة وتسعون ألف دينار**. والمحال بعهدة (شركة اعمار البادية وقمة الطور والفهد المباركة للمقاولات العامة ) وبمدة تنفيذ (٣٦٠) (ثلاثمائة وستون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	شركة طاقة بغداد	٧,٨٠١,٦٠٨,٠٠٠	مستوفي
٢.	شركة الضياغم	٧,١٧٦,٢٠٠,٠٠٠	غير مستوفي - عدم رفع السنتين الراجحتين قبل الغلق
٣.	شركة الحسن واعالي البناء	٨,٥٥٨,١٥٠,٠٠٠	غير مستوفي - تم الاستبعاد لعدم وجود عقد شراكة
٤.	شركة أبواب العلا	٩,٠١٩,٢٠٠,٠٠٠	غير مستوفي - لايلبي معدل الايراد حسب الوثيقة القياسية
٥.	شركة تاج حلب	٩,٠١٩,٢٠٠,٠٠٠	غير مستوفي - عدم وجود عمل مماثل
٦.	شركة البحر الأبيض	٩,٠١٩,٢٠٠,٠٠٠	غير مستوفي - عدم رفع استمارة تقديم العطاء
٧.	شركة المعين الفضي	٩,٠١٩,٢٠٠,٠٠٠	غير مستوفي - لايلبي معدل الايراد حسب الوثيقة القياسية
٨.	شركة انوار الحاتم	٩,٠١٩,٢٠٠,٠٠٠	غير مستوفي - عدم رفع خطاب ضمان وفترة نفاذية العطاء

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصلياً مع محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

..... مع التقدير



مدير قسم العقود

٢٠٢٣ / /

نسخه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للمتفضل بالاطلاع .....مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للمتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للمتفضل بالاطلاع .....مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الاوليات.