


العدد/ق/ع/٢١٧
التاريخ: ٢٠٢٣/٤/١٧



محافظة نينوى
قسم العقود

الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/٢٨)

خطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ دعم الاستقرار

تحية طيبة

تم إحلال المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/٢٨) مجري في ٢٠٢٢/٩/٢٧ والخاصة بمشروع [تبهيز الأنابيب ٥٠٠-٦٠٠]

[بموجب امر الإحلال المرقمة (ق/ع/٤١١) في (٢٠٢٣/٤/١١) بـ [٧٠٦,٠٩٠,٠٠٠] سبعة وستة ملايين وثمانون الف دينار] والمحال بعهدة (شركة تاج الندى للمقاولات) وبمدة تنفيذ (١٥٠) (مائة وخمسون يوم)

وندرج أدناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

نوع القبول للفحص التفصيلي	المبلغ	اسم الشركة	ر
مستوفي	٧٠٦,٠٨٠,٠٠٠	شركة البلاد المتحدة للمقاولات	١.
مستوفي	٧٠٦,٠٨٠,٠٠٠	شركة بريق الفهد الذهبي للمقاولات	٢.
مستوفي	٧٠٧,٠٠٢,٥٠٠	شركة هندسة الرشيد للمقاولات	٣.
مستوفي	٧٥٠,٢١٠,٠٠٠	شركة الموصل الهندسية للمقاولات	٤.
مستوفي	٨٤٧,٧٩٦,٠٠٠	شركة أخضر الرجل للمقاولات	٥.
مستبعد	٧٠٦,٠٨٠,٠٠٠	شركة بيادر الصحراء للمقاولات	٦.
لا يوجد عرض فني وكتالوجات ومواصفات الأنابيب	٧٠٦,٠٨٠,٠٠٠	شركة ربيع سنجر للمقاولات	٧.
مستبعد	———	شركة هبة الاعمار للمقاولات	٨.
لم يقدم المقاول أي أوراق عدا وثيقة فارغة	———	شركة كاروان للمقاولات	٩.
لا يوجد وصل شراء ولا يوجد كتاب سبولة نقديه هوية الشركة غير مقدمة ولا يوجد براءة ذمة للشركة التأمينات الأولية غير مقدمة	٨٥٦,١٢٢,٠٠٠		
لا يوجد عرض فني او كتالوجات او مواصفات فنية للأنباب	———		

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبلغ بقرار الإحلال والمناقصين حق الاعتراض خلال مدة (٧) (سبعة أيام عمل) تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الأضرار الناتجة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخير بتوفيق العقد لأسباب كيدية أو غير مبررة.

مع التقدير.....

مدير قسم العقود

٢٠٢٣ /

نسخة منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المختار /للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مركز تقييم المعلومات /لتتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الإلكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان /للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.