

العدد: ٢٣٦٠٩
التاريخ: ٢٠٢٢/٢/٢٢



محافظة نينوى
قسم العقود

إلى السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/إعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/١٧)

تحية طيبة
تم إحلال المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/١٧) توزيع كهرباء نينوى الاطراف في ٢٠٢٢/٦/٦ والخاصة بمشروع [تأهيل الشبكة الداخلية للمجمعات والقرى التابعة لها] بموجب أمر الإحلال المرقمة (٢٠٢٢/١٢/٢٨) في (٣٣٥٣١) بمبلغ [١٢٥,٦٦٥,٦٣٨] [ستمائة وثمانية وثلاثون مليون وستمائة وخمسة وستون ألف ومائة وخمسة وعشرون دينار] والمحل بعهدة (شركة موارد الشرق للمقاولات) وبمدة تنفيذ (١٨٠) (مائة وثمانون يوم) وندرج أدناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

| اسم الشركة | المبلغ | نتائج القبول للفحص التفصيلي |
|-----------------------------|------------|---|
| ١. شركة وهج الفجر للمقاولات | ٧٤٩,٤٧٥,٠٠ | مستبعد |
| | - | هوية غرفة التجارة غير نافذة وحجب بطاقة التموينية |
| | - | غير مرافق |
| | - | خطأ في حاصل جمع جدول الكميات أدى إلى زيادة مبالغ العطاء المقدم عن نسبة ٢٠ % المسموح بها |
| | - | لا يوجد عرض فني للمواد المطلوب تجهيزها ولديه انحراف سعري تجاوز %١٠ |

ويعتبر التاريخ المثبت في إعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحلال وللمتنافسين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق أصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الأضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخير بتوقيع العقد لأسباب كيدية أو غير مبررة.

مع التقدير.....



مدير قسم العقود

٢٠٢٢/٢/٢٨

نسخة منه إلى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /لتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مركز تقييم المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الإلكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان /للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.