

العدد:
التاريخ: ٢٠٢٣/١/٨



الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/٣١)

الخطة التشغيلية لعام ٢٠٢٢ (دعم الاستقرار)

تم إحالة مناقصة المرقمة (٢٠٢٢/٣١) هندسة الإدارة المحلية في ٢٣/١٠/٢٠٢٢ والخاصة بمشروع [انشاء طباق نالي لطاية العجرة والمهجرين] بموجب امر الإحالة المرقمة (٣١٦) في (٢٠٢٣/١/٨) بمبلغ [١٥٥,٦٤٢,٠٠٠] مائة وخمسة وخمسون مليون وستمائة واثنا عشر ألف دينار. والمحال بعهدة (شركة اشراق نينوى للتجارة و المقاولات) وبمدة تنفيذ (٢٤٠) (مئتان وأربعون يوم) ونرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

ديوان محافظة نينوى
قسم الخطة التشغيلية
لجنة مناقصة
الناتج المرقم
تاريخ

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	شركة الرائد المتحدة المباركة للمقاولات	١٥٥,٦٤٢,٠٠٠	مستوفي
٢.	شركة ركن الهيبة للتجارة والمقاولات	١٥٥,٦٤٢,٠٠٠	مستبعد عدم وجود هوية تصنيف , وثائق تأسيس الشركة , وصل شراء عدم وجود براءة الذمة عدم وجود خطاب الضمان
٣.	شركة سهول الشمال للمقاولات	١٦٣,١٩٨,٢٠٠	مستوفي
٤.	شركة درب الصحراء للمقاولات	١٦٣,٤٢٤,١٠٠	مستوفي
٥.	شركة الطرق النموذجية للتجارة والمقاولات	١٦٥,٠٢٠,٠٠٠	مستبعد عدم وجود هوية تصنيف عدم وجود استمارة تقديم العطاء عدم وجود الوثيقة القياسية
٦.	شركة دار القطيف للمقاولات	١٦٩,٢٦٠,٦٧٥	مستوفي
٧.	شركة العقيق الأزرق للتجارة والمقاولات	١٧٥,٠٩٧,٢٥٠	مستوفي
٨.	شركة اشراق الياسين للمقاولات	١٨٤,٨٢٤,٨٧٥	مستبعد عدم وجود خطاب ضمان

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من صاحب حساب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية او غير مبررة.

..... مع التقدير

محافظة نينوى
مدير قسم العقود

٢٠٢٣/١/٨

نسخه منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاع مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.