

العدد/ق/ع ٤٩٧  
التاريخ: ٢٠٢٣/٨/١٠



محافظة نينوى  
قسم العقود

الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/٢)

خطة الامن الغذائي لعام ٢٠٢٢

تحية طيبة ....

تم إحلال المناقصة المرقمة (٢٠٢٢/٢) طرق وجسور في ٢٠٢٢/١٢/١٣ والخاصة بمشروع [إنشاء طرق لقرى جنديد - أم حجيرة - أم الزابير صنف الطريق C11 بطول ١٦ كم] بموجب أمر الإحلال المرقمة (ق/ع/٤٨٦٣) في (٢٠٢٣/٨/٩) بـ [٥,١٧٠,٠٠٠,٠٠٠] خمسة مليار ومائة وسبعين مليون دينار. والمحال بعهدة (شركة المعين الفضي للمقاولات) وبمدة تتنفيذ (٣٠٠) ثلاثة أيام وندرج أدناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه

الرقم	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	شركة طاقة بغداد للمقاولات	٥,١٧١,٠٠٠,٠٠٠	مستوفي
٢.	شركة قمة الاعمار وشركة سنجر وشركة أعلى زوزك للمقاولات	٤,١٤٢,٧٠٠,٠٠٠	غير مستوفي لا يوجد براءة ذمة لا يوجد أوليات تخص الكادر الفني لا يوجد أوليات تخص الآليات لا يوجد حسابات ختامية لا يوجد اعمال معاشرة
٣.	شركة تاج حلب للمقاولات	٥,١٧١,٠٠٠,٠٠٠	غير مستوفي لا يوجد أوليات تخص الآليات لا يوجد أوليات تخص الكادر الفني
٤.	شركة الاشقاء للمقاولات	٤,١٣٦,٨٠٠,٠٠٠	غير مستوفي لا يوجد وصل شراء المناقصة لم يستوفى بتحقيق معدل الإيرادات لآخر سنتين
٥.	شركة أبواب العلي للمقاولات	٥,١٧١,٠٠٠,٠٠٠	غير مستوفي لا يوجد خطاب ضمان لا يوجد استمرارة العطاء من قبل الشركة لم يستوفى بتحقيق معدل الإيرادات لآخر سنتين

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبلغ بقرار الإحلال والمناقصين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق أصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الأضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخير بتوقيع العقد لأسباب كيدية أو غير مبررة.

مع التقدير.....



مدير قسم العقود

٢٠٢٣ / /

نسخة منه الى /

- مكتب السيد المحافظ المحترم /لتفضل بالاطلاع ..... مع التقدير.
- مركز توثيق المعلومات /لتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الإلكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /نشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان /لتفضل بالاطلاع ..... مع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأوليات.