



محافظة نينوى
(حكومة تطوير)

الى/السادة أصحاب الشركات والمقاولين

م/اعلان نتائج المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/٥٢)

خطة تنمية الأقاليم ٢٠٢٣

تحية طيبة

تم إحالة المناقصة المرقمة (٢٠٢٤/٥٢) صحة في ٢٠٢٤/٧/٢ والخاصة بمشروع [تجهيز مولدات ذات ساعات مختلفة للمؤسسات الصحية التابعة لصحة نينوى] بموجب امر الإحالة المرقمة (ق/٢٩٧٢/٤) في (٢٠٢٥/٤/٣٠) بمبلغ [٩٦٧,٢٠١,٢٥٠] [تسعمائة وسبعة وستون مليون ومائتان واثنان الف ومائتان وخمسون ديناراً]. والمحال بعهد (شركة سهيل المرتجز للمقاولات العامة) وبمدة تنفيذ (٩٠) (تسعون يوم) وندرج ادناه موقف الشركات المشاركة في المناقصة أعلاه .

ت	اسم الشركة	المبلغ	نتائج القبول للفحص التفصيلي
١.	شركة نهج المحمود	١,٠٣٨,٤٠٠,٠٠٠	مستوفي
٢.	شركة موارد الشرق	١,١٠٣,٩١٠,٠٠٠	مستوفي
٣.	شركة بوابة العراق الشمالية	١,٠٥٦,٤٣٠,٠٠٠	مستبعد
٤.	الشركة العراقية الدولية	١,٠٧٧,٥٠٠,٠٠٠	لم يقدم عرض فني حيث قدم اعتذار بعدم تقديم عرض فني
٥.	شركة ربيع سنجار العالمية	١,١٠٣,٩١٠,٠٠٠	مستوفي
٦.	شركة النقي السائد وشريكه مكتب يعقوب يوسف	١,١٦٤,٠٠٠,٠٠٠	مستوفي
٧.	شركة الوضح	١,١٨٧,٠٠٠,٠٠٠	مستوفي
٨.	شركة الريزة	١,١٨٧,٠٠٠,٠٠٠	مستوفي
٩.	شركة الغدراء	١,١٩٩,٠٠٠,٠٠٠	مستوفي
١٠.	شركة دار الرحمة	١,٠٣٢,٦٩٠,٠٠٠	مستبعد
			هوية غرفة تجارة غير نافذة
			خطاب الضمان باسم (النخوة الهندسية) وليس باسم الشركة

ويعتبر التاريخ المثبت في اعلان نتائج المناقصة أعلاه هو التاريخ الرسمي للتبليغ بقرار الإحالة وللمناقضين حق الاعتراض خلال مدة (٧) سبعة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لهذا الإعلان لدى لجنة الاعتراضات في المحافظة مع تقديم تعهد رسمي مصدق اصولياً من محاسب حسب القانون لدفع قيمة الاضرار الناجمة لمصلحة جهة التعاقد عن التأخر بتوقيع العقد لأسباب كيدية أو غير مبررة.



صالح رمضان إسماعيل

مدير قسم العقود

نسخه منه الى /

٢٠٢٥/٥/٢

- مكتب السيد المحافظ المحترم /للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- مركز تقنية المعلومات /للتفضل بنشر نتائج المناقصة على الموقع الالكتروني للمحافظة /مع التقدير.
- قسم الخدمات الإدارية /لنشر نتائج المناقصة في لوحة الإعلان / للتفضل بالاطلاعمع التقدير.
- قسم العقود /شعبة التعاقدات /مع الأولويات.